
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由
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　　〃　　（３回変更）

円

円
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二
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

6,138,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第40号

工 事 名 町道上組西部線歩道設置工事（その1）

工 事 場 所
当
　
　
初

工事延長　Ｌ＝101.9ｍ
　土工　1式、法面工　Ａ＝19.9㎡、擁壁工　Ｌ＝12.6ｍ、
　防護柵工　Ｌ＝100.0ｍ、撤去工　1式、処理工　1式、
　Ａｓ舗装工　Ａ＝394.2㎡、Ｃo舗装工　A=96.2㎡

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年12月4日

長崎県東彼杵郡川棚町上組郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2

(株)朝長緑化建設

代表取締役　朝長　靖司


