

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第19号
工 事 名	新谷 (15) 地区急傾斜地崩壊対策工事 (その1)
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町新谷郷

工 事 の 種 類	とび・土工
-----------	-------

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市矢峰町109
	氏 名	(株)昭和ボーリング 代表取締役 河内 昌史

契 約 年 月 日	令和4年8月29日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	29,777,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年8月30日
	竣 工 (当 初)	令和5年3月20日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=27.8m 現場吹付法砕工 A=345.4m ² ・側溝工 L=22.6m 集水桝工 N=2.0箇所 安全施設工 L=54.1m 仮設工 L=21.0m 処分工 N=1.0式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	