

# 契 約 内 容 一 覧 表

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 工 事 番 号 | 下工第3-3号                   |
| 工 事 名   | 小串・惣津地区下水道工事に伴うコンクリート舗装工事 |
| 工 事 場 所 | 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内           |

|           |    |
|-----------|----|
| 工 事 の 種 類 | 土木 |
|-----------|----|

|     |       |                         |
|-----|-------|-------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097       |
|     | 氏 名   | (有) 岩永重機<br>代表取締役 岩永 康寛 |

|            |           |
|------------|-----------|
| 契 約 年 月 日  | 令和3年5月31日 |
| 第1回契約変更年月日 |           |
| 第2回契約変更年月日 |           |
| 第3回契約変更年月日 |           |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 9,878,000 円 |
| 〃 (1回変更)    | 円           |
| 〃 (2回変更)    | 円           |
| 〃 (3回変更)    | 円           |

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工       | 令和3年6月1日  |
|     | 竣 工 (当 初) | 令和3年9月24日 |
|     | 〃 (1回変更)  |           |
|     | 〃 (2回変更)  |           |
|     | 〃 (3回変更)  |           |

随意契約における契約相手方選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事概要

|       |   |
|-------|---|
| 当 初   | 工事長 504.9m (補助路線147.9m 単独路線357.0m)<br>コンクリート舗装 797.0㎡ (補助路線193.0㎡ 単独路線604.0㎡) |
| 第一回変更 |   |
| 第二回変更 |   |
| 第三回変更 |   |

変更理由

|       |  |
|-------|--|
| 一 回 目 |  |
| 二 回 目 |  |
| 三 回 目 |  |