

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建工第44号
工事名	町道上組西部線歩道設置工事（堺橋1期上部工）
工事場所	川棚町中山郷

工事の種類	PC橋上部工事
-------	---------

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5
	氏名	(株) 毛利組 代表取締役 毛利 喜信

契約年月日	令和5年12月5日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当初）	41,580,000 円
〃（1回変更）	円
〃（2回変更）	円
〃（3回変更）	円

工 期	着工	令和5年12月6日
	竣工（当初）	令和6年8月30日
	〃（1回変更）	
	〃（2回変更）	
	〃（3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	堺橋（L=21.6m、W=11.75m） PC橋工、附帯工、仮設工、N=1.0式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	