

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第18号
工 事 名	町道平野線拡幅改良工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中山郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏 名	(有) 八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契 約 年 月 日	令和3年8月12日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	10,860,300 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和3年8月13日
	竣 工 (当 初)	令和3年12月17日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事延長L=100.0m 土工1式・法面工A=114.9m <sup>2</sup> ・排水工L=95.0m・集水柵工N=1.0基 擁壁工L=34.8m・As舗装A=461.7m <sup>2</sup> ・Co舗装A=44.4m <sup>2</sup> 区画線工L=250.7m・ガードレール設置L=4.4m カーブミラー設置N=1.0基・撤去工1式・補償工1式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	