

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第56号
工 事 名	普通河川後田川(2)(4)(6)災害復旧工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町白石郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏 名	(有)八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契 約 年 月 日	令和4年9月7日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	12,540,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年9月8日
	竣 工 (当 初)	令和5年2月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	後田川(2) 復旧延長 L=3.0m(右岸 L=3.0m) 擁壁工 A=5.0m <sup>2</sup> 法面工 A=5.0m <sup>2</sup> 仮締切工 N=1.0式
初	後田川(4) 復旧延長 L=20.3m(右岸 L=20.3m) 擁壁工 A=69.0m <sup>2</sup> 仮締切工 N=1.0式
第一回変更	後田川(6) 復旧延長 L=18.2m(右岸 L=18.2m) 擁壁工 A=56.0m <sup>2</sup> 仮締切工 N=1.0式
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	