

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建工第40号
工事名	町道梅林線道路災害復旧工事
工事場所	東彼杵郡川棚町石木郷地内

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1182
	氏名	(有) 前田建設工業 代表取締役 立山 洋子

契約年月日	令和4年2月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	6,292,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和4年3月1日
	竣工(当初)	令和4年3月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--	--

工事概要

当	普通河川 野口川 施工延長 L=12.45m 石積工 A=4.0㎡、Co舗装工 A=27.0㎡、防護柵撤去・設置工 L=5.0m
初	普通河川 八幡川 施工延長 L=7.0m ブロック積工 A=20.0㎡、仮締切工 N=1.0式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	