

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	新庁第2号
工 事 名	川棚町新庁舎建設工事（電気）
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518番地1

工 事 の 種 類	電気
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県佐世保市俵町24-29
		大菱・春本特定建設工事共同企業体
		大菱電気工業(株)代表取締役 山中 仁

契 約 年 月 日	令和2年9月3日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	208,571,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和2年9月11日
	竣 工（当 初）	令和3年10月29日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	庁舎（本館棟）：鉄筋コンクリート造 3階/地下なし 【庁舎】動力設備 一式、受変電設備 一式、発電設備 一式、構内情報通信網設備 一式、構内交換設備 一式、情報表示設備 一式、映像・音響設備 一式、拡声設備 一式、誘導支援設備 一式、テレビ共同受信設備 一式、監視カメラ設備 一式、防犯・入退室管理設備 一式、火災報知設備 一式、防災無線設備 一式、構内配電線路 一式、構内通信線路 一式【別館】電灯設備 一式、動力設備 一式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	