

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第14号
工 事 名	東小串地区（町道塩床線他）配水枝管布設替工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1273-3
	氏 名	（有）山中住設 代表取締役 山中 由美子

契 約 年 月 日	令和3年12月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	10,120,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和3年12月10日
	竣 工（当 初）	令和4年3月18日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	
	〃 （3回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50mm L=41.0m φ30mm L=78.0m φ25mm L=73.0m φ20mm L=61.0m
初	既設接続工： φ20mm*6箇所 県道部廃止： φ25mm*2箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	