

契約内容一覧表

工事番号	産第11号
工事名	3災下組郷 尾田第二地区農地災害復旧工事
工事場所	東彼杵郡川棚町下組郷

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏名	(有)八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契約年月日	令和4年9月8日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	3,520,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和4年9月9日
	竣工(当初)	令和5年2月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

随意契約における契約相手方選定理由	
-------------------	--

工事概要

当	1 工区施工延長 L=4.0m ブロック積工 A=14.0㎡ 土羽工 A=2.1㎡
初	2 工区施工延長 L=6.0m ブロック積工 A=25.2㎡ 土羽工 A=21.8㎡
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	