

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第30-03号
工 事 名	下百津地区外下水道工事に伴う舗装工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津・三越・白石・下組郷地内

工 事 の 種 類	舗装
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県大村市東三城町8-4
	氏 名	(株) 平山組 代表取締役 中村 人久

契 約 年 月 日	平成30年4月27日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	3,920,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成30年5月1日
	竣 工 (当 初)	平成30年7月20日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 243.7m アスファルト本舗装工 764.0㎡ カラー舗装工 2.0㎡ 区画線工 26.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	