

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第45号
工 事 名	町道中山飯森線路肩補修工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中山郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏 名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契 約 年 月 日	平成30年11月14日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	3,100,680 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	平成30年11月15日
	竣 工 (当 初)	平成31年2月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事延長 L=66.9m 土工 1式 作業土工 1式 擁壁工 L型擁壁 L=30.0m、重力式擁壁 L=0.9m 取付工 L=0.5m 階段工 L=0.8m As舗装工 A=293.7㎡
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	