

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第3号
工 事 名	白石線配水管布設替工事 (1工区)
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷地内

工 事 の 種 類	水道施設
-----------	------

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町城山町83
		青井商事(有)
		代表取締役 青井 誠一

契 約 年 月 日	令和元年7月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	16,308,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和元年7月10日
	竣 工 (当 初)	令和元年9月20日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	白石線配水管 : 配水用ポリエチレン管(HPPE)	φ 200mm L=190.0m
	消火栓整備 : 地下式単口消火栓	φ 100mm L=70.0m φ 75mm n= 1基
第 一 回 変 更		
第 二 回 変 更		
第 三 回 変 更		

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	