

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第31-25号
工 事 名	白石地区污水枝線延長工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122
	氏 名	(株)大東設備 代表取締役 西畑 栄一郎

契 約 年 月 日	令和元年10月28日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,430,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和元年10月29日
	竣 工 (当 初)	令和元年12月20日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長16.5m(単独路線) 管きよ延長(リフPφ150mm)15.3m(単独路線) 塩ビ製小型マンホール(φ300×150mm)3箇所(単独路線) 取付管(VUφ100mm)3箇所(11.4m)(単独路線)
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	