

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	産第23号
工 事 名	31災小串郷下り道ため池災害復旧工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏 名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契 約 年 月 日	令和元年12月24日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	3,476,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和元年12月25日
	竣 工 (当 初)	令和2年3月25日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=14.5m 旧石取除 V=5.0m3 堤体掘削 V=127m3 堤体床掘 V=13m3 刃金土 V=44.0m3 翰土 V=146m3 張石工 A=22.7m2 土羽工 A=93.7m2 仮設工 N=1式 土質試験 N=1式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	