

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|------|------------------------|
| 工事番号 | 建工第31号 |
| 工事名 | 町営住宅新町団地屋根外壁改修工事 (C-1) |
| 工事場所 | 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷地内 |

| | |
|-------|----|
| 工事の種類 | 建築 |
|-------|----|

| | | |
|-----|-----|------------------------------|
| 請負人 | 住所名 | 長崎県大村市大里町9-10 |
| | 氏名 | (株)山石都市機能美研 代表取締役社長 山石 久光 |

| | |
|------------|------------|
| 契約年月日 | 令和2年10月19日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|------------|--------------|
| 請負契約額 (当初) | 13,797,300 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|----|----------|------------|
| 工期 | 着工 | 令和2年10月20日 |
| | 竣工 (当初) | 令和3年1月29日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-------|--|
| 当初 | C1棟の防水改修工事、外壁改修工事 C1棟：RC造：RC造3階 防水改修面積81.9㎡、外壁改修面積757㎡ |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-----|--|
| 一回目 | |
| 二回目 | |
| 三回目 | |