

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第8号
工 事 名	川棚町都市公園遊具補修工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町町内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏 名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契 約 年 月 日	令和4年6月2日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	5,544,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年6月3日
	竣 工 (当 初)	令和4年11月15日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	川棚町内都市公園 18箇所 遊具補修 N=1.0式
初	中央公園 (平島側)・中央公園 (新町側)・城山公園・惣津公園 城ノ平公園・山手公園・琴美ヶ丘公園・新百津公園・若草公園 下百津長浜第二公園・新谷公園・宮ノ前第三公園・西小串重光第二公園 白石馬場公園・東小串公園・白石宮田公園・旭ヶ丘第二公園・尾山公園
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	