

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第2-8号
工 事 名	惣津地区污水枝線（その7）開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097
	氏 名	(有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛

契 約 年 月 日	令和2年8月17日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	12,430,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和2年8月18日
	竣 工（当 初）	令和2年12月18日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 176.7m 管きょ延長（リブPφ150mm） 173.9m 塩ビ製小型マンホール（φ300×150mm） 3箇所 塩ビ製ます（φ200×150mm） 3箇所 取付管（VUφ100mm） 9箇所（12.7m）
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	