

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	産第34号
工事名	4災岩屋郷 彦十地区水路災害復旧工事
工事場所	東彼杵郡川棚町岩屋郷

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076
	氏名	(有)橋本建設 代表取締役 橋本 輝久

契約年月日	令和5年3月23日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	3,795,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和5年3月24日
	竣工 (当初)	令和5年3月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	施工延長 L=5.0m ブロック積工 A=12.9m ² 舗装工A=3.0m ² 施工延長 L=3.0m ブロック積工 A=7.0m ² 底張工 A=3.0m ² 舗装工A=2.4m ² 仮設工1式
初	
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	