

# 契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	教第4号
工事名	石木小学校校舎トイレ改修工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町石木郷

工事の種類	建築
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷849-1
	氏名	(株)上山建設 代表取締役 上山 誠

契約年月日	令和2年7月15日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	42,900,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和2年7月16日
	竣工 (当初)	令和2年10月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	トイレ改修工事 棟番号 (8-1) : 校舎 RC3階建 延床面積 1,600㎡ うち便所部分96.51㎡ 便所の全面改修 衛生器具全面改修 給水管、汚水間及び配水管の取替え 換気設備の全面改修 電気設備の全面改修
第一 回 変 更	
第二 回 変 更	
第三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	