

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第16号
工 事 名	町道旭ヶ丘4号線外防草コンクリート工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1182
	氏 名	(有) 前田建設工業 代表取締役 立山 洋子

契 約 年 月 日	令和4年8月12日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	5,500,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年8月13日
	竣 工 (当 初)	令和4年12月9日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	【町道旭ヶ丘4号線】 工事延長L=215.7m 防草コンクリート工A=452.9㎡
初	【町道新百津山手線】 防草コンクリート工A=338.4㎡
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	