

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第9号
工 事 名	町道猪乗川内線側溝改修工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町猪乗川内地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏 名	(有) 八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契 約 年 月 日	令和4年6月2日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,540,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年6月3日
	竣 工 (当 初)	令和4年9月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	町道猪乗川内線 側溝工 L=6.0m、舗装工 A=20.4m <sup>2</sup> 雑工
初	町道上組西部線 N=1.0式 町道小串新谷線 N=1.0式 町道新谷川内線 N=1.0式 町道縫通線 N=1.0式
第一 回 変 更	
第二 回 変 更	
第三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	