

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第2-6号
工 事 名	中部地区汚水枝線(その2)開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076
	氏 名	(有) 橋本建設 代表取締役 橋本 輝久

契 約 年 月 日	令和2年7月2日
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 3 回 契 約 変 更 年 月 日	

請 負 契 約 額 ( 当 初 )	7,700,000 円
〃 ( 1 回 変 更 )	円
〃 ( 2 回 変 更 )	円
〃 ( 3 回 変 更 )	円

工 期	着 工	令和2年7月3日
	竣 工 ( 当 初 )	令和2年11月6日
	〃 ( 1 回 変 更 )	
	〃 ( 2 回 変 更 )	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 114.9m 管きょ延長 (リブPφ250mm) 113.1m 組立円マンホール 2箇所
第 一 回 変 更	
第 二 回 変 更	
第 三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	