

# 契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建工第35号
工事名	町道上組西部線歩道設置工事（その4）
工事場所	川棚町上組郷

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1182
	氏名	(有) 前田建設工業 代表取締役 立山 洋子

契約年月日	令和5年10月13日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当初）	18,867,200 円
〃（1回変更）	円
〃（2回変更）	円
〃（3回変更）	円

工期	着工	令和5年10月16日
	竣工（当初）	令和6年3月15日
	〃（1回変更）	
	〃（2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当初	ボックスカルバート工L=11.1m、集水桝工N=2.0箇所、ブロック積擁壁工A=80.9㎡、プレキャストガードレール基礎L=31.4m、ガードレールL=35.0m、横断暗渠L=4.4m、管渠型側溝L=22.6m、舗装工A=489.3㎡、区画線工L=124.5m、歩道工N=1.0式、水替工N=1.0式、撤去工N=1.0式、土工N=1.0式
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	