

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	建工第59号
工事名	普通河川石木川(2)(3)・日向川災害復旧工事
工事場所	東彼杵郡川棚町木場郷地内

工事の種類	土木
-------	----

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2
	氏名	(株)朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司

契約年月日	令和4年9月7日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額(当初)	円
〃(1回変更)	円
〃(2回変更)	円
〃(3回変更)	円

工期	着工	令和4年9月8日
	竣工(当初)	令和5年2月28日
	〃(1回変更)	
	〃(2回変更)	
	〃(3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	石木川(2) 1工区 復旧延長 L=12.0m ² 、土木 1式、擁壁工 A=39.0m ² 、仮締切工 1式、雑工 1式 2工区 復旧延長 L= 5.6m ² 、土木 1式、擁壁工 A=16.0m ² 、仮締切工 1式 石木川(3) 復旧延長 L=17.5m、土木 1式、擁壁工 A=59.0m ² 、防護柵工 L=8.0m ² 、舗装工 A=7.0m ² 、仮締切工 1式、撤去工 1式 日向川 復旧延長 L=2.7m ² 、土木 1式、擁壁工 A=9.0m ² 、仮締切工 1式、撤去工 1式、雑工 1式
初	
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	