

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|-----------------|
| 業 務 番 号 | 下委第29-09号 |
| 業 務 名 | 川棚浄化センター緑化管理業務 |
| 業 務 場 所 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内 |

| | |
|-----------|------|
| 業 務 の 種 類 | 緑化管理 |
|-----------|------|

| | | |
|-----|-------|---------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2 |
| | 氏 名 | (株) 朝長緑化建設 代表取締役 朝長 靖司 |

| | |
|------------|------------|
| 契 約 年 月 日 | 平成29年6月21日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 3,477,600 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|-----|-----------|------------|
| 工 期 | 着 工 | 平成29年6月22日 |
| | 竣 工 (当 初) | 平成30年3月23日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

業務概要

| | |
|-------|--|
| 当 初 | 緑化管理業務 (剪定・施肥・防除・芝刈) 1式 中低木 338本 寄植 789㎡ 芝 4,696㎡ |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |