

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|-------------------------|
| 工 事 番 号 | 下工第29-05号 |
| 工 事 名 | 中組・白石・三越地区取付管設置工事 |
| 工 事 場 所 | 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷・白石郷・三越郷地内 |

| | |
|-----------|----|
| 工 事 の 種 類 | 土木 |
|-----------|----|

| | | |
|-------|-------|-------------------------|
| 請 負 人 | 住 所 名 | 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097 |
| | 氏 名 | (有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛 |

| | |
|------------|-----------|
| 契 約 年 月 日 | 平成29年8月9日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 1,306,800 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|-----|-----------|-------------|
| 工 期 | 着 工 | 平成29年8月10日 |
| | 竣 工 (当 初) | 平成29年10月20日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-------|--|
| 当 初 | 取付管(VUφ100mm) 3箇所(各地区1箇所、総延長6.6m)(単独事業) As本舗装(t=5cm) 20.6㎡(単独事業) 薄層カー舗装 6.7㎡(単独事業) 区画線(実線) 4.0m(単独事業) |
| 第一回変更 | |
| 第二回変更 | |
| 第三回変更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |