

# 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建第9号
工 事 名	町道数石旭ヶ丘線路肩補修工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076
	氏 名	(有) 橋本建設 代表取締役 橋本 輝久

契 約 年 月 日	令和元年6月6日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,598,400 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和元年6月7日
	竣 工 (当 初)	令和元年6月28日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=7.7m 既設腹付コンクリート撤去 L=4.1m S L=3.0m t=0.45m 新設腹付コンクリート設置 L=7.7m S L=5.52m t=0.45m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	