

# 契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	上水第7号
工事名	惣津地区汚水枝線（その1, 2, 4）開削工事に伴う水道管移設工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工事の種類	水道施設
-------	------

請負人	住所名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1273-3
	氏名	(有) 山中住設 代表取締役 山中 由美子

契約年月日	令和元年8月8日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当初）	10,422,000 円
〃（1回変更）	円
〃（2回変更）	円
〃（3回変更）	円

工期	着工	令和元年8月9日
	竣工（当初）	令和2年1月17日
	〃（1回変更）	
	〃（2回変更）	

任意契約における契約相手方選定理由

工事概要

当	仮設工：ポリエチレン管(PE) φ50mm L=310.0m 既設接続工：φ50mm*1箇所 φ30mm*4箇所 φ25mm*5箇所 φ20mm*19箇所 仮設消火栓*1箇所
初	本設工：配水用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=306.0m 既設接続工：φ75mm*1箇所 φ40mm*1箇所 φ30mm*4箇所 φ25mm*5箇所 φ20mm*20箇所 消火栓設置*1箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	