

契 約 内 容 一 覧 表

工事番号	新庁第6号
工事名	川棚町役場第二別館西側駐車場舗装工事
工事場所	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷

工事の種類	舗装
-------	----

請負人	住所名	長崎県大村市東三城町8-4
	氏名	(株) 平山組 代表取締役 中村 人久

契約年月日	令和元年8月8日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当初)	3,942,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工期	着工	令和元年8月9日
	竣工 (当初)	令和元年9月27日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	<p>【駐車場整備工】 駐車場舗装工A=781.0m² 区画線工(実線W15)L=210.0m (ゼブラW15)L=16.4m 身障者マークN=1箇所 法面保護工A=27.3m² コンクリート舗装工A=27.5m²</p> <p>【乗入部改修工】 土工1式 暗渠(側壁)改修工L=9.70m 暗渠スラブ工L=9.25m 縁石工(一般部)L=5.4m (乗入部)L=6.0m (傾斜部(右))N=1.0組(L=1.8m) (傾斜部(左))N=1.0組(L=1.8m) インターロッキング舗装A=17.4m²</p> <p>【撤去工】 インターロッキング撤去工A=17.1m² L型側溝部分撤去工L=15.3m 縁石撤去工L=15.3m(V=0.3m³) 既設暗渠側壁撤去工L=9.25 既設スラブ撤去工L=9.25m 防護柵撤去工L=8.0m 再利用設置L=6.0m</p> <p>【仮設工】 フェンス撤去L=12.0m フェンス設置L=4.0m 交通誘導警備員B(交替要員なし)N=6.0人</p>
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	